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Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona Barcelona

Dimarts, 4 de febrer de 2014

ADMINISTRACIO LOCAL
Diputacié de Barcelona. Secretaria General

ANUNCI sobre I'aprovacio del Plec de clausules administratives generals de contractacié de caracter estandard de la
Diputacié de Barcelona, adequat al Text refés de la Llei de contractes del sector public

Es fa public que la Presidencia de la Diputacié de Barcelona, en data 23 de gener de 2014, ha dictat un Decret (nim.
159/14), la part dispositiva del qual és la seglent:

"Primer.- APROVAR la realitzaci6é d'una actuacié d'assisténcia i cooperacio local de la Diputacié de Barcelona per als
municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva disposicié uns plecs de clausules administratives generals
de contractacié de caracter estandard, adequats al Text refos de la Llei de contractes del sector public, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.

Segon.- APROVAR el Plec de clausules administratives generals (PCAG) de contractacié de caracter estandard
aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal-lacions, de concessid d'obra publica, a altres
contractes administratius i als privats, adequat al Text refés de la Llei de contractes del sector public, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11, elaborat per la Diputacié de Barcelona, que es reprodueix com annex a la present
resolucio.

Tercer.- COMUNICAR els presents acords a la Comissié Juridica Assessora, atés el caracter facultatiu del seu
Dictamen en relaci6 amb el PCAG de contractacié de caracter estandard aplicable als contractes de serveis, de
subministraments, d'obres i instal-lacions, de concessié d'obra publica, a altres contractes administratius i als privats.

Quart.- PUBLICAR en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) I'anunci sobre I'aprovacio del Plec i el seu text integre.

Cinqué.- FER PUBLICA la present resolucié i la Memoria Justificativa del PCAG de contractacié de caracter estandard
mitjancant la seva inserci6 en la web de la Diputaci6 de Barcelona (www.diba.cat)".

A continuacio es reprodueix, com annex al present anunci, el text integre del Plec General de Contractacié de caracter
estandard.

"PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIO DE CARACTER ESTANDARD
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, D'OBRES | INSTAL-LACIONS, DE
CONCESSIO D'OBRA PUBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS | ALS PRIVATS ELABORAT PER LA
DIPUTACIO DE BARCELONA.

TAULA

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i procediment i jurisdiccié aplicables.
Ambit d'aplicacié del Plec.

Normativa general i supletorietat.

Efectes de les modificacions legislatives.

Exercici de les atribucions per contractar.

Prerrogatives de la Corporacio.

Resolucio presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

TITOL Il. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO.
Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

8 Documentacio preparatdria integrant de I'expedient.

9 Plec de Clausules Administratives Particulars

10 Contractes menors.

11 Garantia provisional.

12 Criteris de preferéncia en cas d'igualacio de proposicions més avantatjoses.

13 Documentacio a presentar a les licitacions.

14 Terminis per a la presentacié de proposicions.
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Mesa de contractacio.

Informacio als licitadors.

Obertura i examen de proposicions.

Requeriment previ per a I'adjudicacio.

Garantia definitiva.

Procediment aplicable als concursos de projectes.

Racionalitzacio técnica de la contractacio local.

Formalitzacio del contracte.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Actuacions prévies a I'aprovacio de I'expedient

Documentacio preparatodria integrant de I'expedient

Avantprojecte, bases técniques i presentacié del projecte per I'empresari
Elaboracid, supervisié i aprovacio del projecte, i responsabilitat dels seus autors
TITOL IIl. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE.
Capitol I. Régim d'execuci6 del contracte i de les seves incidencies.

Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Reégim d'execucié del contracte

Planificacio preventiva en cas de concurréncia empresarial

Facultats d'inspecci6 i vigilancia de la Corporaci6 i responsable del contracte
Personal d'interlocucio técnica del contractista

Resolucio d'incidéncies técniques

Condicions especials d'execucié del contracte

Régim de penalitzacions per incompliment

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Principi de risc i ventura i forga major

Inici del termini d'execucio

Pla de Seguretat i Salut en el Treball

Programa de Treball

Auvis previ i informacié a l'autoritat laboral

Subcontractacié

Direccio facultativa de I'obra

Delegacié i personal d'obra del contractista

Llibre d'Ordres i Assisténcies

Llibre d'Incidéncies

Llibre de Subcontractacio

Capitol . Drets i obligacions de les parts.

Seccioé 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals i mediambientals del contractista
Informacio sobre condicions de subrogacio en contractes de treball
Confidencialitat de la informacio

Propietat dels treballs realitzats per a la Corporacio i dels elements utilitzats en la realitzacié
Assisténcia a la Corporacio

Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Legalitzacié de les instal-lacions

Assaigs i analisis dels materials i unitats d'obra

Transport i aplec dels materials d'obra

Instal-lacions auxiliars i provisionals

Senyalitzacio de les obres

Reposicio de servituds omeses en el projecte

Objectes trobats i materials procedents de les obres

Seccié 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.
Programa de treball en els contractes de serveis

Execucié del contracte de subministrament

Capitol 1ll. Modificacions del contracte.

Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Modificacié del contracte

Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Modificacions previstes

Modificacions no previstes
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64 Expedient de modificacié del projecte i del contracte
65 Obres accessories a les del projecte principal
Capitol IV. Regim economic del contracte.
Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.
66 Pressupost del contracte
67 Revisio i adequacio de preus
68 Transmissio de drets de cobrament
69 Interés de demora
Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
70 Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades
71 Certificacions i abonaments de les revisions de preus
72 Acomptes per operacions preparatories
73 Abonament de partides algades
Secci6 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.
74 Regim econdmic i forma de pagament en el contracte de serveis
75 Especialitats del preu en els contractes de subministrament
Capitol V. Resolucié del contracte.
Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.
76 Causes i efectes generals de resolucio del contracte
Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives a diversos tipus contractuals.
77 Causes i efectes especifics de resolucié del contracte d'obres
78 Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de serveis
79 Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de subministrament
80 Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de gestié de serveis publics
81 Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de concessié d'obra publica
Capitol VI. Conclusié del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidacio.
Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.
82 Extincid, recepcio, termini de garantia i liquidacié del contracte
83 Devolucio o cancel-lacié de la garantia
Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
84 Recepcié de 'obra
85 Termini de garantia
86 Certificacio final
87 Liquidacié del contracte
DAU Régim contractual de les entitats publiques empresarials i societats mercantils locals.
DDU Derogacié normativa.
DFU Entrada en vigor.

TITOL |
DISPOSICIONS GENERALS.
Clausula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i procediment i jurisdiccié aplicables.

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, econdmiques i administratives que s'han d'aplicar a les
contractacions que la Corporacié acordi establir d'entre les categories contractuals seguents:

a) de serveis;

b) de subministraments;

c) d'obres i instal-lacions;

d) de concessio d'obra publica;

e) de gestié de serveis publics, de col-laboracié entre els sectors public i privat, de caire administratiu especial, i dels
privats.

2. En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre les generals (Titol 1), les relatives a
I'expedient de contractacio (Titol Il) i les relatives a I'execucié del contracte (Titol II).

3. Seran d'aplicacié al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdiccid contenciosa
administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporacié que fossin competents per conéixer de les
gliestions que se suscitin, llevat dels efectes, compliment i extincié dels contractes privats, que es sotmetran a la
jurisdiccio civil.
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Clausula 2.- Ambit d'aplicacié del Plec.

1. Aquest Plec General sera d'aplicacio a les relacions contractuals establertes per la Corporacioé i els seus Organismes
Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1, sens perjudici del que estableix la Disposicid Addicional Unica en
matéria de régim contractual de les entitats publiques empresarials i societats mercantils locals.

2. Els Consorcis participats per la Corporacié que no tinguin atribuida estatutariament la potestat reglamentaria s'hi
podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporaciéo o a I'Entitat s'entendran referides també als seus Organismes Autonoms, i
consorcis participats per ella que s'hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Amb caracter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formacié i d'aprovacié de
I'expedient, licitacid, negociacié, adjudicacio, formalitzacié i execucié dels contractes administratius regits pel present
Plec, a més de les disposicions d'aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Técniques Particulars que s'estableixin per a cada
expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin per raé de la materia en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg, sobre coordinacié dels procediments
d'adjudicacié dels contractes publics d'obres, de subministrament i de serveis, aixi com la resta de la normativa
comunitaria aplicable;

c) el Text refés de la llei de contractes del sector public, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(en endavant, TRLCSP), les normes reglamentaries en matéria de contractacié i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les disposicions que la despleguin,
modifiquin o afectin, aixi com la normativa autondmica de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacié del Text refés de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per Decret num. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulacié especifica de la
Generalitat de Catalunya;

f) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les Administracions publiques i del procediment administratiu
comd, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i
llurs normatives concordants i de desplegament;

g) els acords i les resolucions sobre el régim d'atribucié de competéncies, les Bases d'Execucio del Pressupost i les
Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

h) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, les disposicions que la despleguin i la
resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecci6 mediambiental i la d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, aixi com la resta de normativa aplicable.

2. En relacié amb els contractes d'obres i instal-lacions, els de concessié d'obra publica i en els de gestié de serveis
publics que comprenguin execucié d'obres, a més de la normativa expressada a l'apartat 1, també soén aplicables les
disposicions establertes a:

a) la llei autondomica 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

b) el Titol | del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la
Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny.

c) la llei estatal 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la construccio, i les disposicions
que la despleguin.

d) el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les
obres en construccid, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,
aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de proteccié mediambiental i la d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, i la resta de normativa aplicable.
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e) sens perjudici de I'observanga de la normativa general referida a les lletres anteriors, i en tot alldo que no estigui
especificament previst en el present Plec, sera supletoria la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de I'edificacio.

3. En relacié amb els contractes de gestié de serveis publics que no comprenguin execucié d'obres, a més de la
normativa expressada als apartats anteriors, també son aplicables les disposicions establertes als Titols V i VI del
Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya
179/1995, de 13 de juny, aixi com la legislacié local aplicable i la d'ambit sectorial corresponent, i les disposicions
especials del respectiu servei en la mesura que no s'oposin a la normativa general.

4. En tot alld no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en darrer terme, les
de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislacié basica de I'Estat i/o I'autondmica d'aplicacié als
ens locals catalans i de les normes reglamentaries que respectivament les despleguin s'entendran automaticament
modificades en el moment en que es produeixi la seva revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractacio i la seva execucié seran exercides pels organs corporatius de conformitat amb
les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d'autoorganitzacio de la Corporacio.

2. Les adaptacions en matéria pressupostaria es palesaran per mitja de les Bases d'Execucié del Pressupost de cada
exercici, sempre, empero, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Prerrogatives de la Corporacié.

1. Corresponen a l'drgan de contractacié les prerrogatives de direccio, interpretacié, modificacid, suspensio i resolucio
del contracte en la forma i condicions que preveu la legislacio aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la interpretacié dels termes del contracte,
aixi com a la de les clausules del present Plec i de les dels Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions
Técniques Particulars que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin.
Clausula 7.- Resolucié presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin objecte de
consideracio especifica en aquest clausulat i a la normativa aplicable, s'entendran desestimades si transcorreguts tres
mesos des de la seva presentacié no hagués recaigut resolucioé expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que una peticidé, a manca de
resolucid expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible ampliacié dels dits
terminis en virtut de la prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats. En aquest
darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimacié o desestimacié de les sollicituds
inherents a I'abséncia de resolucié expressa quedaran referits a la data en qué expiri I'ampliacié disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s'entenen sens perjudici de la possibilitat d'interposicié del recurs especial
en materia de contractacio previ al recurs contenciés administratiu, o de la sol-licitud d'adopcié de mesures provisionals,
segons el regim i amb els efectes que s'estableixen a la normativa general de contractacio.

TiTOL Il

DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIO.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 8.- Documentacioé preparatoria integrant de I'expedient.

1. Els expedients de contractacié han de contenir:
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a) Els Plecs de Prescripcions Tecniques i de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina
exigéncia sera suplerta per la d'un document descriptiu de les necessitats i requisits de la contractaci6é en cas que el
procediment d'adjudicacio escollit sigui el de didleg competitiu.

b) El certificat o document que acrediti I'existéncia de crédit pressupostari i la fiscalitzacié de la Intervencioé en els termes
previstos a les Bases d'Execucid.

c¢) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de I'objecte, caracteristiques i import calculat de la contractacio,
del procediment escollit, dels criteris d'adjudicacié o aspectes de negociacié escollits, i de la resta d'aspectes que
requereixi la normativa general vigent.

2. La resolucio d'aprovacio de I'expedient de contractacié comprendra la de la despesa corresponent i la dels Plecs de
Prescripcions Técniques i de Clausules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan
escaigui segons l'establert a I'efecte.

Clausula 9.- Plec de Clausules Administratives Particulars.

Els plecs de clausules administratives particulars (en endavant, "Clausules Particulars") podran incloure noves clausules
per desplegar el Plec de Clausules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que
autoritzin les disposicions generals.

Clausula 10.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacid, els contractes menors, podent tenir aquesta consideracio
els contractes d'obres, de serveis, de subministraments i altres contractes, es definiran per la quantia legalment
establerta.

2. La tramitacio de I'expedient del contracte menor sols exigira I'aprovacio de la despesa i la incorporacié de la factura, o
bé el comprovant o rebut corresponent en els casos de subministraments i serveis quina prestacié s'acrediti en els usos
del trafic comercial per aquest medi, que han de reunir els requisits establerts a la legislacié vigent, tot aixd sens
perjudici del que estableixin les Bases d'execucio del pressupost de la Corporacio.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de prorroga ni de revisio de
preus.

4. En els contractes menors no s'exigira la constitucié de la garantia, llevat que es disposi altrament.

5. En els contractes menors no s'hi incorporaran plecs de clausules administratives, perd en els casos en qué resulti
necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execucié del contracte, sens perjudici de les
especialitats que s'estableixen per al contracte menor d'obres a la clausula 24.

Clausula 11.- Garantia provisional.

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments oberts, restringits o negociats, llevat
que les Clausules Particulars disposin altrament en funcié de les circumstancies concurrents, que hauran d'haver-se
justificat suficientment a I'expedient.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacidé o bé del pressupost estimatiu de
licitacio quan el contracte es determini en funcio de preus unitaris, exclos I''VA en ambdos casos.

Clausula 12.- Criteris de preferéncia en cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses.

1. En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a
I'adjudicacio, s'adjudicara el contracte a la proposicioé que resulti d'aplicar els criteris de preferéncia que s'indiquen a la
normativa general de contractacio i els altres que es detallen segons l'ordre de prelacio, subsidiari del qué puguin
preveure les Clausules Particulars, segient:

-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en el moment d'acreditar la seva
solvencia técnica tinguin en la seva plantilla un niumero de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funcié del
percentatge.
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-2on) A favor de les proposicions d'empreses dedicades especificament a la promocio i insercié laboral de persones en
situacio d'exclusié social, segons els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractacio.

-3er) A favor de les proposicions d'empreses sense anim de lucre, en els suposits i d'acord amb els criteris i requisits
establerts a la normativa general de contractacio.

-4rt) A favor de les proposicions d'empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerg Just, quan en
els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest sentit.

-5€) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvencia técnica o
professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d'acord amb la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

-6e) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvéncia técnica o
professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de persones
immigrades.

-7€) A favor de la proposicié que comprengui I'oferta economica més baixa.

2. En cas de seguir persistint I'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es decidira I'adjudicaci6, entre elles,
per sorteig.

Clausula 13.- Documentacié a presentar a les licitacions.

1. La documentacioé a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules Particulars corresponents, que,
com a minim, comprendra l'establerta a la normativa general de contractacié.

2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clausules Particulars, i
aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentacié administrativa legalment necessaria per procedir a
la seva qualificacio prévia per part de la Mesa de contractacié.

La documentacio que acrediti la representacio i facultats del licitador que resulti proposat com a adjudicatari haura de
ser validada per I'Assessoria Juridica de la Secretaria General de la Corporacié préviament a l'adjudicacié del contracte,
sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en qué aquell hagi pogut incérrer relatives a la validesa d'aquest
document en la data final del termini per a la presentacié de proposicions. En cas de concérrer aquesta manca de
validesa, sera considerada per la Corporacié com a retirada injustificada de I'oferta i es procedira, en conseqiiéncia, a la
confiscacio de la garantia provisional constituida, si escau.

Clausula 14.- Terminis per a la presentacié de proposicions.

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte assenyala la
normativa general de contractacié, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte,
diumenge o festiu s'entendra ajornat fins al primer dia laborable seguent.

Clausula 15.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractacié sera presidida per un/a membre electe/a o un/a
funcionari/a de la Corporacio, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de I'organ que
tingui atribuida la funcié d'assessorament juridic, i I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com
aquelles altres persones que es designin per I'drgan de contractacié entre el personal funcionari de carrera o personal
laboral al servei de I'Entitat, o membres electes d'aquesta, sense que el seu numero sigui, en total, inferior a tres.
Actuara com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporacié. El personal eventual no pot formar part en cap cas de la
Mesa de contractacio.

2. Es determinara per decret de la Presidéncia de la Corporacié la configuracié concreta de la Mesa de Contractacio, de
la qual se'n donara l'oportuna publicitat al perfil del contractant aixi com, a més, al Bultlleti oficial de la provincia quan
tingui caracter permanent.
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Clausula 16.- Informacio als licitadors.

Les empreses interessades en la licitaci6 podran sol-licitar informacié addicional sobre els plecs i/o sobre la
documentacié complementaria de la licitacié fins a 9 dies naturals abans de qué finalitzi el termini fixat per a la recepcié
de les ofertes, d'acord amb els termes del régim informatiu establert a la normativa general de contractacio.

Clausula 17.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificaciéo de la documentacié administrativa exigida a la
normativa general de contractacid, presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacio
presentada podra concedir, si ho estima convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni
I'error.

Aixi mateix, a 'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per contractar, I'drgan de contractacié i la mesa
de contractacié podran requerir a I'empresari la presentacié de documents complementaris als que ha presentat, o bé
aclariments sobre aquests, que haura de complimentar en el termini maxim de cinc dies.

2. L'obertura de les proposicions es celebrara en un termini maxim d'un mes a comptar des de la data d'exhauriment del
termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes
la Mesa de contractacié.

En cas que les Clausules Particulars hagin establert criteris d'adjudicacié quina quantificacié depengui d'un judici de
valor, la documentacio relativa a aquests criteris s'haura de presentar en sobre independent de la resta de la proposicio i
sera objecte de valoracid amb anterioritat a la dels criteris quantificables de forma automatica, tot procedint-se a
I'obertura d'aquest sobre en un termini no superior a set dies a comptar des de l'obertura de la documentacid
administrativa.

La documentacio administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris d'adjudicacié quina quantificacié depengui
d'un judici de valor, no poden incloure cap informacié que permeti conéixer amb anterioritat a la seva obertura el
contingut de la documentacié relativa als criteris quantificables de forma automatica. L'incompliment d'aquesta obligacio
determinara l'exclusio de la licitacio.

L'obertura de les proposicions es fara sempre i en tot cas en un o varis actes publics llevat que es prevegi que en la
licitacié puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s'entendra ajornat
fins al primer dia laborable segiient, si no es fixés una altra data.

3. La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificacié de la documentacié presentada. Obertes
les proposicions, la manca de signatura de compromis sobre aquestes es podra considerar per la Mesa com a error
subsanable, previ examen i conclusié favorable sobre la coheréncia técnica i econdmica globals de I'oferta presentada
pel licitador. En aquest cas se l'atorgara un termini maxim de subsanacio de tres dies habils si no se'l pogués requerir en
el mateix acte a qué es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de que
I'omissio de fer-ho es considerara retirada injustificada de I'oferta.

A l'efecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la seva consisténcia o viabilitat, la
Mesa de contractacid, d'acord amb la normativa general de contractacio, podra requerir a I'empresari els aclariments
que consideri necessaris al respecte, que haura de complimentar en el termini addicional maxim de cinc dies.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de I'oferta en lletres i nimeros prevaldra la xifra consignada en
lletres, llevat que es tracti d'un error manifest en I'expressié d'aquesta, havent-se, en aquest darrer cas, de desestimar la
proposicio per la Mesa motivadament.

En cas de discordanga en el contingut d'una mateixa proposici6 economica i/o tecnica entre llurs respectives
expressions en el format en paper i en altres formats prevaldra l'expressié consignada en el format que dugui la
signatura del licitador; en cas que ambdés estiguin signats, prevaldra el format en paper.

4. Quan l'adjudicacié resulti de I'aplicacié de dos o més criteris, la Corporacié haura d'establir a les Clausules Particulars
els parametres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposicié global del licitador no pot ser
complerta com a consequiéncia d'una oferta desproporcionada o anormal. L'abséncia de previsio d'aquests parametres
determinara que no es pugui efectuar la ponderacio per apreciar si una proposicid pot ser considerada com a oferta
anormalment baixa.
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Clausula 18.- Requeriment previ per a I'adjudicacio.

L'érgan de contractacié requerira al licitador que hagi presentat I'oferta econdmicament més avantatjosa per tal que,
dins del termini de deu dies habils o bé en el termini superior que permeti la legislacié autondmica de desplegament,
presenti la documentacié justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb
la Seguretat Social o autoritzi I'organ de contractacié per obtenir de forma directa aquesta acreditacio, aixi com la de
I'efectiva disposicié dels medis que s'hagués compromeés a dedicar o adscriure a I'execucidé del contracte i la d'haver
constituit la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s'hagués establert, i presenti també els
documents que acreditin la validacio, per I'Assessoria Juridica de la Secretaria General de la Corporacid, de la
documentacio en qué s'atorguin els poders de representacio i les facultats vigents del licitador.

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendra que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa documentacio al licitador segient segons I'ordre
en qué hagin restat classificades les ofertes.

Clausula 19.- Garantia definitiva.

1. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de l'import d'adjudicacié del contracte o del
pressupost estimat del contracte, IVA exclos, llevat que les Clausules Particulars n'excloguin la possibilitat
motivadament i sempre que sigui legalment possible.

2. Aquesta regla general s'excepcionara en casos especials, i, en particular, en cas d'adjudicacié a ofertes incurses en
presumpcié de baixa anormal o desproporcionada, casos en els quals I'6rgan de contractacié podra establir a les
Clausules Particulars que, a més de la garantia definitiva, se'n presti una de complementaria de fins a un 5% de I'import
d'adjudicacié del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del preu del contracte.

3. En els termes legalment previstos, les Clausules Particulars podran preveure que la garantia definitiva en els
contractes es constitueixi mitjangant retencié de preu, aixi com que l'acreditacié de I'esmentada constitucié pugui
efectuar-se mitjancant medis electronics, informatics o telematics.

Clausula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes.

1. Les primes de participacié o pagaments als participants en aquest tipus de concursos per part de la Corporacié no
pressuposen cap dret dels corresponents guanyadors d'aquells a l'adjudicacié d'un contracte per a I'elaboracié dels
projectes premiats. La continuitat contractual del concurs ha d'estar prevista expressament a les condicions d'aquest. Si
aquest fos el cas, es podra preveure I'adjudicacié del contracte mitjangant procediment negociat sense publicitat al qual
s'haura d'invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d'ésser varis.

2. Correspon a la Corporacio en exclusiva I'explotacié econdmica dels drets de propietat intel-lectual sobre els projectes
contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participacié o de pagaments als participants com a consequiéncia
del procediment especial referit a I'apartat anterior, en els termes de la clausula 48 del present Plec.

Clausula 21.- Racionalitzacié6 tecnica de la contractacié6 local.

La Corporacié podra, per a racionalitzar i ordenar l'adjudicacié dels contractes, concloure acords marc, articular
sistemes dinamics, o centralitzar la contractacié d'obres, serveis i subministraments en serveis especialitzats, d'acord
amb el que disposa la normativa general de contractacio.

Clausula 22.- Formalitzacié del contracte.

1. El contracte es perfeccionara mitjangant la seva formalitzacié en els terminis previstos a la normativa general en
funcié de si aquell és harmonitzat o no.

2. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a I'adjudicatari, la Corporacié
podra procedir a endegar les actuacions segients:

a) Deixar sense efecte I'adjudicacio i acordar la confiscacié a I'adjudicatari, sobre la garantia definitiva, de I'import de la
garantia provisional que s'hagués exigit si escaigués.

b) Requerir la documentacio referida a la clausula 18 al licitador seglient segons l'ordre en que hagin restat classificades
les ofertes, als efectes de procedir a una nova adjudicacié. Altrament, el procediment restara desert.
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3. Si les causes de la no formalitzacio fossin imputables a la Corporacio, es rescabalara al contractista pels danys i
perjudicis que pogués ocasionar-li la demora.

4. El contracte que es formalitzi ajustara el seu contingut al de les respectives Prescripcions Técniques, Clausules
Particulars i respectiva documentacié annexa, les quals es consideren part integrant del contracte, al qual s'adjuntaran i
hauran de ser signats pel contractista.

5. En virtut de la formalitzacié, la Corporacio i el contractista restaran obligats al compliment del contracte. En particular,
el contractista restara obligat al pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu
dels tramits preparatoris, del procediment d'adjudicacié que s'hagi seguit, i de la formalitzacié del contracte.

Seccib 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.

Clausula 23.- Actuacions previes a I'aprovacié de I'expedient.

L'aprovacié de l'expedient de contractacié i posterior adjudicacidé del contracte d'obres requereixen singularment la
previa elaboracio, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a la
normativa general de contractacio.

Clausula 24.- Documentacié preparatoria integrant de I'expedient.

1. Els expedients de contractacio d'obres han de contenir, a més dels documents previstos a la clausula 8, els segients:

a) El projecte, i resolucié aprovatoria d'aquest.

b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del projecte i disponibilitat dels terrenys
necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

2. Per excepcid, no seran d'aplicacio les previsions contingudes a l'apartat anterior en els suposits segients:
a) Els d'elaboracio previa d'avantprojecte, bases técniques, i presentacio del projecte per I'empresari.

b) Els expedients de contractes menors d'obres, en els quals, a més dels documents establerts a les determinacions
generals per als contractes menors, haura d'afegir-s'hi el pressupost de les obres, sens perjudici de que hagi d'existir el
projecte o demés documentacié exigible quan ho requereixin normes especifiques i d'haver-se de sol-licitar I'informe de
supervisié del propi projecte exigit per la normativa general de contractacié per a quan el treball afecti I'estabilitat,
seguretat o estanqueitat de I'obra.

3. L'aprovacio de I'expedient de contractacio requerira que el projecte hagi estat aprovat definitivament.
Clausula 25.- Avantprojecte, bases tecniques i presentacié del projecte per I'empresari.

1. El contingut de la documentacié de I'avantprojecte, determinada per la normativa general de contractacio i la d'obres
propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se'n puguin conéixer els criteris de I'drgan que I'aprovi sobre
els extrems fonamentals i les condicions basiques per elaborar el projecte o projectes parcials en qué eventualment es
pugui descomposar aquell.

2. La Corporacié podra també elaborar unes bases tecniques per a l'execucié d'obres que no requereixin projecte
segons les determinacions prévies del present Plec i sens perjudici de la documentacié que s'hi exigeix. Aquestes bases
han de definir i valorar les obres amb la precisié convenient per a la seva realitzacié.

3. L'aprovacié de I'avantprojecte i de les bases técniques correspondra a I'érgan que tingui atribuida la competéncia per
aprovar els projectes, d'acord amb el régim propi de delegacions i atribucions de competéncies de la Corporacio.

L'acord d'aprovacié comprendra, si escau, l'autoritzacié de la redaccio del projecte o projectes que s'hi indiquin, que
hauran de ser objecte de contractacié i execucio independents.

4. La Corporacié podra també acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ informatiu de I'obra quan concorrin
circumstancies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg termini d'execucié o la possibilitat de
diverses solucions.
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5. La contractacié conjunta de l'elaboracié del projecte i I'execucié de les obres corresponents tindra caracter
excepcional, i requerira en tot cas la redaccié prévia per la Corporacié de I'avantprojecte o de les bases técniques, tot
aixo en els suposits i amb I'observanga dels requeriments fixats a la normativa general de contractacio.

En aquest cas, I'execucio restara condicionada a la supervisié, aprovacié i replanteig del projecte per l'érgan de
contractacio.

Clausula 26.- Elaboracio, supervisio i aprovacié del projecte, i responsabilitat dels seus autors.

1. El projecte, amb el contingut documental minim que en cada cas estableixi la normativa general de contractacio, la
sectorial que escaigui i la d'obres propia dels ens locals catalans, podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié
que estiguin en possessio de la titulacié adequada per raé del tipus d'obra de qué es tracti, o per equips multidisciplinars
designats per la Corporacié i composats per técnics competents amb la titulacié requerida per intervenir en I'aspecte que
correspongui, o bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjangant contracte de serveis per a la seva elaboracio
integra o bé en col-laboracié amb la Corporacié i sota la seva supervisio.

2. L'aprovacié del projecte correspondra a I'érgan unipersonal o al col-legiat representatiu en aplicacio de les previsions
d'atribucié competencial contingudes a la normativa de régim local aplicable, sens perjudici de les delegacions en altres
organs corporatius conferides en exercici de la potestat d'autoorganitzacid, s'ajustara al procediment previst a la
normativa d'obres propia dels ens locals catalans i portara implicita la declaracié d'utilitat publica i la necessitat
d'ocupacio dels terrenys i els edificis que hi s6n compresos, a l'efecte d'expropiacio forgosa.

3. Quan l'elaboraci6 integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié mitjancant la modalitat de serveis, el
seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant I'execucié o I'explotacié de les obres es puguin causar
tant a la Corporacié o al personal depenent d'ella com a tercers o els seus béns a consequiéncia de defectes,
insuficiencies técniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes
previstos a la normativa general de contractacio. En el suposit que la prestacié es dugués a terme en col-laboracié amb
la Corporacio i sota la seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col-laboracié.

4. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de I'apartat anterior.

5. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el projecte hauran de subscriure una
polissa d'asseguranga de responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la signatura del contracte de
serveis corresponent; alternativament, el professional aportara el projecte amb el visat col-legial corresponent.

6. Abans de l'aprovacié dels esmentats projectes elaborats per técnics aliens a la Corporacio, en els suposits en qué el
contracte d'obres sigui igual o superior a 350.000 EUR o bé es tracti d'obres que afectin I'estabilitat, seguretat i
estanquitat de I'obra, els serveis técnics de la Corporacié promotors de I'obra hauran d'emetre un informe de supervisid
del projecte en els termes establerts a la normativa general de contractacio.

TITOL Il

DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE.

Capitol I. Régim d'execuci6 del contracte i de les seves incidencies.

Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clausula 27.- Regim d'execucié del contracte.

1. El contracte s'executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a les propies del present Plec
de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les Prescripcions Técniques, i d'acord amb les instruccions que la

Corporacié doni al contractista per a la interpretacié d'unes i altres.

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacié que l'integren, o de la normativa
aplicable a tot allo que s'ha pactat, no eximira el contractista de I'obligacié del seu compliment.

3. L'execucio del contracte es realitzara a risc d'una major onerositat i ventura d'un major benefici del contractista, sens
perjudici del qué pugui establir-se a les clausules de repartiment de riscos dels contractes de col-laboracié entre el
sector public i el privat.
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Clausula 28.- Planificacié preventiva en cas de concurrencia empresarial

1. El contractista, en un termini maxim de deu dies naturals a comptar des del segiient al de la formalitzaci6 del
contracte i amb caracter previ a l'inici dels treballs per a la seva execucid, restara obligat a elaborar i trametre al Servei
promotor la planificacié preventiva duta a terme, en base a la informacio facilitada per la Corporacid, en tots els casos
en els quals I'execucidé suposi la intervencié de mitjans personals o técnics del contractista a les dependéncies de la
Corporacié i en funcio del risc que comporti.

Dita planificacié implementara les previsions contingudes a la normativa general de prevencioé de riscos laborals i de
seguretat i salut en el treball, relatives a I'avaluacié dels riscos detectats i les mesures especifiques a adoptar per
eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Aixi mateix, el contractista haura d'acreditar, en el termini assenyalat al
paragraf anterior, el compliment del deure d'informacio i formacio als treballadors implicats en els treballs d'execucio
esmentats en relacioé a la planificacié preventiva efectuada amb motiu de la concurréncia empresarial.

2. En tot cas, durant I'execucié del contracte el contractista haura de complir aquesta planificacié i les obligacions
previstes a la normativa general de prevencié de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporacié arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment d'aquestes obligacions, en funcié
del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests medis es determinaran en els plecs particulars o en altres
documents analegs, en els termes que preveu I'esmentada normativa.

Clausula 29.-Facultats d'inspeccié i vigilancia de la Corporacié i responsable del contracte.

1. Correspon a la Corporacié vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raé, exercira les
facultats d'inspeccid i vigilancia en I'execucié del contracte per part del contractista, i, a tal efecte, I'0rgan de contractacié
podra nomenar un responsable del contracte en els termes de la normativa general de contractacio.

El responsable del contracte no podra en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en el procés de contractacio
com a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenci6 abastara les persones juridiques en quin capital ostentin
una participacio superior al 10% o en siguin administradors el responsable del contracte o els seus conjuges, convivents
i/o descendents sobre els que tinguin representacio legal.

En defecte de designacié expressa del responsable del contracte a les Clausules Particulars, s'entén que les seves
funcions les exerceix el o la Cap del servei o centre promotor de la contractacio.

2. Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona
marxa del contracte, I'organ de contractacié podra exigir I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la
bona execucio del que s'hagués pactat.

Clausula 30.- Personal d'interlocucié técnica del contractista.

El contractista designara persona o persones amb competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les
gliestions relatives a I'execucid i bona marxa del contracte i també als efectes d'interlocucié técnica en la relacié del
contractista amb el Servei de la Corporacié promotor de la contractacio.

Clausula 31.- Resolucié d'incidéncies tecniques.

1. Les incidéncies que se suscitin en l'execucié del contracte seran resoltes per I'érgan de contractacié mitjangant
expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractacio.

2. Les esmentades resolucions o acords de I'drgan de contractacié seran immediatament executius, sens perjudici dels
recursos que siguin procedents.

Clausula 32.- Condicions especials d'execucio del contracte.

1. En els termes legalment establerts, I'd6rgan de contractacié podra establir condicions especials d'execucié del
contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s'indiquin en I'anunci de licitacié i en les Clausules
Particulars, que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les condicions especials d'execucio
en els termes de la clausula seguent.

3. Sera causa de resolucié del contracte lincompliment de les condicions especials d'execucié quan les Clausules
Particulars els hagin atribuit el caracter d'obligacions essencials. En cas contrari, I'incompliment es podra considerar
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infraccié greu constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s'hagi definit a les Clausules
Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I'empresari, en els termes previstos a la normativa general de
contractacio i la que la desplegui.

Clausula 33.- Régim de penalitzacions per incompliment.
1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits seguients:

a) per compliment defectuds de la seva prestacié o d'incompliment dels compromisos o de les condicions especials
d'execucié del contracte que s’haguessin establert.

b) per incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte.

¢) per demora del contractista en I'obligacié de complir el contracte dins del termini total o dels parcials fixats per a la
seva realitzacio o execucio successiva, respectivament.

d) per la infraccié de les condicions establertes per a la subcontractacio.
e) per incompliment dels criteris d'adjudicacié que han permés ser adjudicatari del contracte.
f) per incompliment dels compromisos d'adscripcié dels mitjans personals o materials.

2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i el seu import no podra depassar el 10% del
pressupost del contracte en els supodsits dels incompliments descrits a les lletres a), b), e) i f) de I'apartat anterior.

L'incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractacid i a les Clausules Particulars per a la
subcontractacié podra donar lloc, en tot cas, a la imposicio al contractista d'una penalitat de fins el 50% de I'import del
subcontracte.

Les Clausules Particulars determinaran amb concrecié els suposits, abast i procediment per a I'exercici d'aquestes
penalitats mitjancant una tramitacié que garanteixi la no indefensié del contractista.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions definides al contracte, la Corporacio
podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitats que s'haguessin establert a
I'efecte en les Clausules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per causes imputables a
ell, la Corporacié podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats diaries en
proporcioé de 0,20 EUR per cada 1000 EUR del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran preveure unes
penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva necessitat en I'expedient per a la correcta execuci6 del
contracte ateses les especials caracteristiques d'aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I'6rgan de contractacid
estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per causes
imputables a ell, I'0rgan de contractacio estara també facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva
execucio amb imposicié de noves penalitats si aixi s'hagués previst a les Clausules Particulars o bé quan la demora en
el compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de gestio de serveis publics s'aplicaran les sancions que s'hagin previst a les Clausules Particulars.
En el cas que no s’haguessin previst, s'entendran d'aplicacio les previsions dels apartats anteriors.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Clausula 34.- Principi de risc i ventura i forgca major.

1. L'execuci6 del contracte es realitzara a risc d'una major onerositat i ventura d'un major benefici del contractista, llevat
dels suposits de forga major en els termes establerts a I'apartat seglent.
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2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacio pels danys i perjudicis que se li haguessin produit com a
consequéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forga major, concorrent aquesta en els suposits que
resultin de la normativa general i, en la mesura en qué aquesta es remet a I'analogia, en aquells fets independents del
cercle propi de l'activitat del contractista que no s'haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos,
fossin inevitables. El seu exercici resta sotmeés a les determinacions segients:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a la Direcci6 de I'obra en un termini de 20
dies a comptar des de la data final de I'esdeveniment, s'instruira per aquesta amb audiéncia del contractista, i es
resoldra per I'6rgan de contractacio.

b) Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del contractista davant el fet constitutiu de
forca major causant dels danys. En aquest sentit, haura d'acreditar en I'expedient que, préviament al succés, havia pres
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible, que els treballs realitzats i I'equip
adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoracié dels danys causats, es tindra en compte
I'adopcid d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els danys que s'haurien pogut
evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol-licitud d'indemnitzacié per causa de forga major, transcorreguessin tres mesos sense haver
recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la petici6.

Clausula 35.- Inici del termini d'execucio.

El termini d'execucié de l'obra que s'hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara des de la data de
formalitzacié de l'acta de comprovacié del replanteig, si ja ha estat notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en
el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, I'inici de les obres es comptara des de la data de I'esmentada
notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsid, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el termini d'execucié comencara a
comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1. El contractista, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball,
en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi basic, en el qual s'han d'analitzar, estudiar,
desenvolupar i complementar les previsions contingudes a I'estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa
general de prevencid de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d'execucio d'obres.

2. En cas que el contractista sigui un treballador autdnom, restara obligat igualment a I'elaboracié d'aquest Pla, si bé pot
assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al técnic competent en materia de seguretat i salut que consideri oportu,
sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant I'execucié dels treballs el contractista restara obligat al compliment dels principis generals
aplicables a I'execucidé de l'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, aixi com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matéria per part de la Direccié facultativa i dels serveis de la
Corporacio promotors de les obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el contractista haura de lliurar a la
Corporacioé cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la
formalitzacié del contracte. El Pla haura de ser informat pel Técnic competent en matéria de seguretat i salut durant
I'execucioé de l'obra i pel técnic responsable de la unitat organica promotora de les obres, i elevat per la persona
responsable d'aquesta unitat a I'érgan de contractacié per a la seva aprovacié. En cas que el Pla no obtingués la
conformitat previa del servei promotor, es requerira al contractista per a que en un nou termini de deu dies habils realitzi
les esmenes que, per rad de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina realitzacio estara condicionada
|'aprovacio del Pla.

Clausula 37.- Programa de treball.
Les Clausules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de treball d'acord amb les condicions,

continguts i procediments que s'estableixin a la normativa general de contractacié. Aquest programa sera obligatori
sempre que les obres tinguin caracter pluriennal.
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La Corporacié resoldra sobre el programa dins dels quinze dies seglients al de la seva presentacio, transcorreguts els
quals sense que hagués recaigut resolucié expressa al respecte s'entendra aprovat.

Clausula 38.- Informacié a Il'autoritat laboral.

1. El contractista haura de comunicar l'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i
haura d'incloure el pla de seguretat i salut.

2. El pla de seguretat i salut haura d'estar a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, aixi com
dels tecnics responsables en matéria de seguretat i salut.

Clausula 39.- Subcontractacio.

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio d'acord amb els requisits i condicions
establerts a la normativa general de contractacio, llevat que el contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o
que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament pel contractista.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucié dels treballs que haguessin contractat, amb els
requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot aixd sens perjudici del qué
disposa l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 40.- Direcci6 facultativa de l'obra.

1. La Corporacio designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direccio de I'obra, amb titulacio
adient i suficient, d'entre el personal tecnic de la propia Entitat, les quals seran a més representants d'aquesta davant el
contractista. No obstant aix0, podra designar també a d'altres técnics aliens a la Corporacié, mitjangant contracte a tal
efecte, en quin cas la representacié correspondra al/a la Cap o a un/a técnic/a designat/da del Servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccid.

2. L'exercici de la Direcci6 de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva correcta execucié, amb totes les
facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportara la responsabilitat de la
vigilancia sobre la seguretat i salut durant I'execucié de I'obra si la Corporacié no designa un técnic especificament
competent en aquesta mateéria.

La persona o persones titulars de la Direccié facultativa sén responsables de la direccié de I'obra, amb independéncia
de qué comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant la Corporacio la responsabilitat final de I'execucioé del projecte,
amb tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un/a coordinador/a en matéria de seguretat i salut, que estara integrat en la
direcci6 facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d'entre el personal tecnic de la propia Entitat. No
obstant aixd, també podra designar a un/a tecnic/a alié/na a la Corporacié, mitjangant contracte a tal efecte. Quan no
sigui necessaria la designacié del/de la coordinador/a per tractar-se d'obres amb projecte en les qué no concorri més
d'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direccié facultativa; en el suposit d'obres sense
projecte, correspondran al/a la técnic/a que es designi si escau.

4. La coordinacié6 en materia de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra haura de desenvolupar les funcions
previstes a la normativa de seguretat i salut a les obres en construccié.

En el suposit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions correspondran al/a la técnic/a que, si
escau, es designi.

5. Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia, supervisio, control i direccié de les obres o instal-lacions
corresponents no podran adjudicar-se a l'empresa contractista de I'execucié de les obres ni a les empreses a ella
vinculades en el sentit que son definides a la normativa general de contractacio.

6. Els professionals aliens als serveis tecnics de la propia Corporacié que assumeixin la Direccio facultativa de I'obra o
bé la Coordinacié6 en matéria de seguretat i salut en el treball/técnic en prevencidé de riscos laborals hauran de
subscriure una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la signatura
dels contractes de serveis respectius.
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Clausula 41.- Delegacié i personal d'obra del contractista.

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb competéncia técnica i
capacitat suficients per disposar sobre totes les questions relatives a la seva execucio i bona marxa, aixi com també als
efectes d'interlocucio técnica en la relacié del contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars podran fixar
la capacitat o titulacid que ha de tenir el/la Cap d'Obra que designi el contractista en funcié de les caracteristiques,
naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcci6é de les
obres, els comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacié del contracte la persona
designada com a Cap d'Obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant
les seves abséncies a I'obra.

2. La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista quines actituds, a criteri de la
Direccié de l'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El contractista esta obligat a substituir
immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificacié.

Clausula 42.- Llibre d'Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada I'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del replanteig, la Corporacié lliurara al
contractista una copia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte aixi com un llibre amb fulls numerats per
triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara "Llibre d'Ordres i Assisténcies", restara a
disposicié de la Direccié de l'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres que dicti aquesta, aixi com incidéncies i
comunicacions que tant la Direcci6 de I'obra com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacid o incidéncia d'execucié d'obra es documentara per triplicat i es conservara I'original en el
propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotacié realitzada per
qualsevol de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d'Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu coneixement als efectes
escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I'acta de comprovacié del replanteig i es tancara en la de
I'acta formal de recepcio.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assisténcies hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop
efectuada la recepcioé seran lliurats a la Corporacié.

2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcié dels medis técnics de qué disposi el contractista, la
Corporacid podra establir a les Clausules Particulars que les comunicacions que conformen l'objecte del Llibre d'Ordres i
Assisténcies es realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d'accés a un fitxer
informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en relacié a la
funcid, titol, disseny, contingut i efectes que l'establerta per la normativa general de contractacié per al Llibre d'Ordres i
Assisténcies en el suport en paper.

Clausula 43.- Llibre d'incidencies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre d'Incidéncies que
constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d'incidéncies sera facilitat per la Corporacid, tot i que el/la coordinador/a en matéria de seguretat i salut en
fase d'execucio sigui alié/na a aquesta Entitat.

3. El Llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del/de la coordinador/a de seguretat i
salut. Hi tindran accés la Direccio facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com el
responsable del contracte i les persones i/o organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses
intervinents a l'obra i representants dels treballadors.

4. Efectuada una anotacié al Llibre d'Incidencies, el/la coordinador/a en materia de seguretat i salut durant I'execucio de
I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

En el cas que l'anotaci6 suposi una reiteracioé d'una adverténcia o observacio anterior anotada en aquest llibre, s'haura
de remetre una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
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5. Sens perjudici de I'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Clausules Particulars, les incidencies podran
restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direccio facultativa i el responsable del contracte o,
si no esta designat, la representaciéo de la Corporacid, per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin.
Aquestes actes s'estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccid facultativa i un exemplar
s'haura d'incorporar a I'expedient.

Clausula 44.- Llibre de Subcontractacié.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o treballador autonom de part de
I'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Sucontractacié habilitat que s'ajusti a la normativa aplicable.

2. El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligéncia oportuna per part de I'autoritat laboral abans de
I'inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I'obra. Els fulls destinats a les anotacions necessaries han
de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per I'empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels
deu fulls ha de ser duplicat d'una manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractacié a I'obra fins la complerta finalitzacié de la mateixa,
designant una persona per a la seva conservacio i cumplimentacié durant els treballs (normalment sera el cap d'obra).
El nom i dades d'aquesta persona es comunicaran al servei promotor de I'Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva participacié en l'obra.

4. En cada subcontractacid, el contractista haura de comunicar la subcontractacié anotada al coordinador de seguretat i
salut, amb l'objecte de qué aquest disposi de la informacio.

Capitol . Drets i obligacions de les parts.
Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.
Clausula 45.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de
seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de proteccié de dades personals, i en matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacié quimica o fisica de la natura
0 els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en
I'execucio del contracte.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacid, al seu carrec, dels materials d'envasatge, embalatge i
muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits com a consequéncia de I'execuci6 del contracte, llevat del cas que
hagin estat reclamats per la Corporacio.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccié de les disposicions sobre seguretat per
part del personal técnic designat per ell, restara subjecte al régim de responsabilitats empresarials establert a la
normativa general sobre infraccions i sancions en l'ordre social i la resta que resulti d'aplicacio.

4. Sens perjudici d'aixd, la Corporacio podra requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment
de les referides obligacions en qualsevol moment durant I'execucio del contracte.

5. La naturalesa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacié laboral o funcionarial entre el personal del contractista,
o de llurs subcontractistes, i la Corporacié.

Clausula 46.- Informacié sobre les condicions de subrogacié en contractes de treball.

1. Quan hagi d'operar la subrogacio laboral de conformitat amb la normativa vigent o el conveni col-lectiu aplicable en
cada cas, o perqué aixi s'hagi previst a les Clausules Particulars, I'drgan de contractacié haura de facilitar als licitadors,
en les Clausules Particulars o com a documentacié complementaria, la informacié sobre les condicions dels contractes
dels treballadors afectats per tal de permetre I'avaluacio dels costos laborals d'aquella.
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2. Als efectes de l'apartat anterior, el contractista empleador haura de facilitar a I'6rgan de contractacid, a requeriment
d'aquest, la informacioé sobre les condicions dels contractes laborals dels seus treballadors.

Clausula 47.- Confidencialitat de la informacio.

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacio a la qual tingui accés degut a I'execucio del
contracte i a la qual se I'hagués conferit aquest caracter a les Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en
cas d'imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligacié tindra una
vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la informacié de referéncia, llevat que les Clausules Particulars
o el contracte n'estableixin un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada
dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d'aquests sense autoritzacié escrita de la
Corporacid. En tot cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de I'incompliment d'aquesta
obligacio.

Transcorreguts tres mesos des de la sollicitud de l'expressada autoritzacié sense que hagués recaigut resolucid
expressa, s'entendra estimada la peticié.

Clausula 48.- Propietat dels treballs realitzats per a la Corporacié i dels elements utilitzats en la seva realitzacio.

1. Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la Corporacio i, en conseqiiéncia,
aquesta podra demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de I'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui
incompatible amb el programa definitiu d'elaboracio i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs.

2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquesta Corporacioé tots els drets d'explotacié econdmica de la propietat
intel-lectual sobre I'objecte del contracte, sens perjudici dels drets previs d'aquesta naturalesa que poguessin existir, en
els contractes que tinguin per objecte la creacié d'obres literaries, artistiques, cientifiques o técniques i llurs eventuals
productes derivats, aixi com en els de col-laboracié d'empreses externes en les prestacions de serveis,
subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creacio per part dels serveis técnics de la propia
Corporacio, i també en els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participacié o de pagaments
als participants com a consequéncia del procediment especial aplicable als concursos de projectes referit a la clausula
20 del present Plec, cessié que s'efectua en els termes seglients:

- La cessié és en exclusiva i abasta els drets d'explotacidé de reproduccié, comunicacié publica, distribucid i
transformacio.

- La cessié compren totes les modalitats d'utilitzacié o medis de difusié existents per a cadascun dels quatre drets
d'explotacio, inclosos I'emmagatzemament digital en suport electronic i la posta a disposicio interactiva en linia en tota
mena de xarxes telematiques.

- L'ambit temporal de la cessi6é abastara tot el temps que tardi I'obra en passar al domini public, i el seu ambit territorial
és mundial.

3. El contractista garanteix a la Corporacio l'originalitat dels resultats del seu treball aixi com I'abséncia de carregues o
altres drets sobrevinguts sobre l'objecte del contracte com a conseqliéncia de les seves relacions contractuals prévies,
simultanies o posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gesti6 de drets d'explotacié o tot altre tercer, essent al
seu carrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstancies o qualsevulla altra
reclamacio al respecte.

4. El contractista tindra I'obligacié de proporcionar a la Corporacié totes les dades, calculs, processos i procediments
emprats durant I'elaboracio de I'estudi o en la prestacio del servei, incloent en aquest darrer cas la presentacio de la
documentacid economica relativa a I'explotacié del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentacio aquells
treballs o serveis el caracter confidencial dels quals s'hagi fet constar en I'oferta i s'hagi recollit en el document de
formalitzacio del contracte.

5. El contractista haura d'obtenir les llicencies, cessions, permisos i autoritzacions necessaries dels titulars dels drets
previs de propietat intel-lectual i/o industrial corresponents per a la utilitzacié de creacions literaries, artistiques i/o
cientifiques i técniques, o de materials, procediments i equips per a la realitzacié de la prestacié contractada, essent al
seu carrec el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.
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Clausula 49.- Assisténcia a la Corporacio.

1. El contractista facilitara a la Corporacié, sense cap despesa addicional, els serveis professionals que aquesta
consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la prestacié a la que resulti obligat. Aquesta
obligacioé es mantindra, com a minim, durant el periode de garantia del contracte, ultra el qual es podra perllongar pel
temps que s'especifiqui a la documentacio contractual com a necessari en funcio de la naturalesa i grau de complexitat
técniques de les prestacions contractades.

2. A més, i sempre que aixi s'especifiqui a les Clausules Particulars, podran preveure's altres modalitats de prestacions
complementaries, com ara gestions davant d'organismes publics, I'emissio d'informes sobre modificacions de I'estudi
presentat o servei prestat, o altres d'analogues.

Clausula 50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.

1. El contractista, en el marc de I'ordenament juridic i de les previsions dels apartats seguents, haura de reparar o
reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte.

2. Sera per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o compensar adequadament,
indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes que s'originin als béns o els serveis de tercers, publics o
privats, aixi com els que es causin a la Corporacié en els seus béns i serveis publics o al personal depenent d'ella, com
a consequeéncia de les operacions que requereixi I'execucio del contracte, llevat que aquells s'hagin produit com a
conseqliéncia immediata i directa d'una ordre de la Corporacié o, per als contractes de gestié de serveis publics, per
causes imputables a la propia Corporacié d'acord amb I'establert a la normativa general de contractacio.

3. El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis
realitzats, aixi com de les consequéncies que es dedueixin per a la Corporacié o per a tercers de les omissions, errors,
metodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucid del contracte. El contractista deduira aquesta
responsabilitat mitjangant la indemnitzacié dels danys que s'originin a tercers, als béns de la Corporacié o al personal
depenent d'ella, com a conseqiéncia dels incompliments, o de les omissions indegudes, relatius a la lex artis de la
respectiva professio, ofici o especialitat.

4. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i comercial dels materials,
procediment i equips utilitzats en I'estudi o serveis aixi com dels subministraments que efectui, i haura d'indemnitzar a la
Corporacio tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses
les despeses derivades de les que eventualment puguin adrecgar-se contra ella.

5. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la titularitat dels drets morals o econdmics de propietat
intel-lectual sobre els continguts d'obres literaries, artistiques, cientifiques i técniques que s'utilitzin directament o
indirectament en l'execucié del contracte. Aquesta responsabilitat del contractista compren tot tipus de creacié protegida
o protegible per la normativa general de propietat intel-lectual, expressada, reproduida, distribuida, comunicada
publicament i/o transformada per qualsevol medi o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el
futur, i aquell haura d'indemnitzar a la Corporacio tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la
interposicio de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adregar-se contra ella.

6. Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d'acord amb la normativa general de
contractacio, i no tindran en cap cas acci6 directa contra la Corporacid contractant per les obligacions contretes amb ells
per part del contractista com a consequéncia de I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

Seccio 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d'obres i instal-lacions.
Clausula 51.- Legalitzacié de les instal-lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels Serveis Territorials de la
Generalitat competents en matéria d'Industria, la qual cosa implica la redaccié dels projectes corresponents de
legalitzacioé de les instal-lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucio. Les despeses ocasionades per les
esmentades obligacions de redacciod, direccio i legalitzacio (taxes, visats, etc.) sén a carrec del contractista i s'entenen,
per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacié. Tots els permisos i llicéncies necessaris per a I'execucié de les obres
seran obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposici6é de servituds respecte a
organismes de I'Administracio i llicéncies municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d'aquesta obligacié. Als efectes del
compliment del termini d'execucio, no es computaran els endarreriments no imputables al contractista en la tramitacio de
la legalitzacio.
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Clausula 52.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direccié de I'obra, rad per la qual els que es
proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser examinats i, si la Direccid ho considera oportu,
també assajats abans de la seva acceptacio. En conseqiiéncia, el contractista esta obligat a informar a la Direcci6 de
I'obra sobre la procedéencia dels materials que es vagin a fer servir amb I'anticipacié necessaria al dia previst de la seva
utilitzacio, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran per compte del contractista, fins a un import maxim de
I'1,5 per 100 del pressupost de licitacié de l'obra que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les
Clausules Particulars, entenent-se que aquest limit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de les
proves, analisis o assaigs a verificar.

Clausula 53.- Transport i aplec dels materials de I'obra.

Els materials per a l'execucid de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d'acord amb les
especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun d'ells, o, en tot cas,
segons la practica de la bona construccié.

Clausula 54.- Instal-lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, magatzems,
coberts i instal-lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i utilitzacié sén per
compte i a carrec del contractista.

3. El contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicéncia municipal
respecte a la gestio dels residus que generi durant I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixd d'acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora
dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Clausula 55.- Senyalitzacio de les obres.
1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s'establira a carrec del contractista tota la senyalitzacié necessaria en
aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents

establerts pels drgans autondmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacio, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que instal-li al seu carrec un cartell
informatiu de les obres, d'acord amb el que s'especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 56.- Reposicié de servituds omeses en el projecte.

Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del projecte li seran
abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la
forma prevista per a les modificacions del contracte.

Clausula 57.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les obres en les
excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immediatament compte de les troballes a la Direccioé de I'obra,
col-locar-les sota la seva custddia i respondre en I'endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi
el personal depenent d'ell o qualsevol tercer.

Seccié 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.

Clausula 58.- Programa de treball en els contractes de serveis.

El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan aixi s'estableixi expressament a les Clausules
Particulars, estara obligat a presentar un programa de treball.
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La Corporacio resoldra sobre el programa dintre dels quinze dies seglients al de la seva presentacio, transcorreguts els
quals sense que hagués recaigut resolucié expressa al respecte s'entendra aprovat.

Clausula 59.- Execucié del contracte de subministrament.

La Corporacio i el contractista es sotmetran a les prescripcions referides a les qliestions seguents:

1. Inspeccié del subministrament:

La Corporacié podra establir, segons la naturalesa dels béns objecte del contracte, les proves, analisis o assaigs que
estimi pertinents, a efectes de la inspeccié dels béns, el que, en cada cas, haura d'especificar-se a les Clausules
Particulars.

2. Medis d'identificacio i conservacio:

L'empresari esta obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges, senyalitzacions i retolaments que la Corporacié
pogués exigir, essent necessari per a aixo que el detall d'aquests conceptes s'especifiqui a les Clausules Particulars.

3. Proves, analisis i assaigs:

Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran per compte de I'empresari, fins a un import maxim d'un 1
per 100 del pressupost de licitacié del subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a
les Clausules Particulars, entenent-se que aquest limit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de
les proves, analisis 0 assaigs a verificar.

L'érgan de contractacio fixara, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i altres caracteristiques que han de
reunir les mostres i provetes per a assaigs i analisis, en cas de no existir disposicié general a l'efecte ni trobar-se
establertes les esmentades dades a les Clausules Particulars.

4. Caracteristiques dels béns objecte del subministrament:

Els béns a lliurar per I'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir totes les normes de caracter
general establertes i, en concret, les especifiques que s'estableixin a les Clausules Particulars.

5. Responsabilitat de I'empresari:

L'empresari respondra de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de conformitat que puguin esdevenir-se en el
termini de dos anys a comptar des del lliurament, en els termes de la normativa en matéria de defensa dels consumidors
i usuaris, i només restara exempt de responsabilitat quan els vicis que s'observin s'hagin produit com a consequiiéncia
immediata i directa d'una ordre de la Corporacié o com a consequéncia dels vicis del projecte elaborat per ella mateixa
en els contractes de subministrament de fabricacié d'acord amb l'establert a la normativa general en matéria de
contractacio.

Capitol Ill. Modificacions del contracte.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 60.- Modificacio del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'6rgan de contractacié sols podra introduir modificacions en ell per raons
d'interés public quan se n'hagi previst expressament la possibilitat a les Clausules Particulars o a I'anunci de licitacié o
bé en els casos i amb els limits establerts a la normativa general de contractacié, modificacions que seran obligatories

per al contractista.

Els suposits de modificacions previstes a la documentacié que regeix la licitacié hauran de definir-se i detallar-se amb
I'abast i tots els requeriments exigits per la normativa general de contractacié.

Els suposits de modificacions no previstes a la documentacid que regeix la licitacié6 que puguin produir-se per les
circumstancies taxades a la normativa general de contractacié no poden alterar les condicions essencials de la licitacio i
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adjudicacio del contracte, i hauran de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la
causa objectiva que les faci necessaries.

2. La modificacio del contracte s'haura de formalitzar en els termes de la normativa general de contractacio, havent-hi de
constar la novacié modificativa del contracte, i, en alld que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d'execucio i
de l'import de la garantia definitiva del contracte.

3. Les anteriors previsions s'entenen sens perjudici de les especialitats que estableix la normativa general de
contractacio per a la modificacié dels contractes de gestié de serveis publics, els de concessio d'obres publiques i els
d'obres i instal-lacions, aixi com també, en relacié amb aquests ultims, de les determinacions especifiques que estableix
aquest plec a la secci6 2a. del present capitol.

Clausula 61.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio.

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que les seves
caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d'aquelles i que la concurréncia per a la seva
adjudicacio hagi estat realitzada tenint en compte la durada maxima del contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara motivadament abans de la seva finalitzacié per I'6rgan de contractacio i sera
obligatoria per al contractista, llevat que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament de forma expressa,
sense que pugui produir-se pel consentiment tacit de les parts.

Tanmateix, en els contractes de serveis la prorroga requerira el mutu acord de les parts.

2. El termini d'execucié del contracte sols sera perllongat per aquelles causes justificades no imputables al contractista
que, a judici de la Corporacio, impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de forga major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les que amb tal caracter resultin
de la legislacio vigent.

4. L'dérgan de contractacio, en cada cas a instancia del contractista i amb I'informe previ del Servei promotor de la
contractacio, determinara l'abast de la prorroga que es concedeixi en el termini d'execucié del contracte, en els termes
previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini d'execucié sense haver recaigut
resolucio expressa, s'entendra estimada la peticid.

Seccio6 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d'obres i instal-lacions.
Clausula 62.- Modificacions previstes.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte d'obres que s'acordin
de conformitat amb el que estableix la normativa general de contractacio.

En cas que la modificacié suposi supressié o reduccié d'unitats d'obra, el contractista no tindra dret a reclamar cap
rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovacié quan consisteixin en
I'alteracié del numero d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, IVA exclos.

Clausula 63.- Modificacions no previstes.

1. Quan les modificacions suposin la introduccié d'unitats d'obra o classes de fabrica no compreses en el projecte o
quines caracteristiques siguin diferents de les que s'hi inclouen, els preus que els siguin aplicables seran fixats per
I'organ de contractacié a proposta de la Direccid de l'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el
contractista en tramit d'audiéncia prévia per un termini minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot
alld que hi resulti d'aplicacio, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris integrats en el
contracte.

2. Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de l'apartat anterior, I'organ de contractacié podra
contractar les unitats d'obra o classes de fabrica de referéncia amb un altre empresari pels mateixos preus o bé
executar-les directament.
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Clausula 64.- Expedient de modificacié del projecte i del contracte.

1. Quan la Direccié de I'obra consideri necessaria una modificacié del projecte sol-licitara autoritzacié a I'érgan de
contractacié per tal d'iniciar I'expedient corresponent, quina tramitacié tindra caracter d'urgéncia i comprendra les
actuacions seglents:

a) Proposta técnica motivada de modificacié del projecte per la Direccié de l'obra, on figuri limport aproximat de la
modificacié aixi com la descripcioé basica de les obres a realitzar.

b) Redaccié de la modificacié del projecte i la seva aprovacié técnica mitjangant informe del Servei promotor, aixi com
I'aprovacio de I'expedient per I'd6rgan de contractacio.

¢) Audiéncia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies habils.

d) Informes preceptius:

d.1) informes de la Secretaria General i de la Intervencié General de la Corporacio;

d.2) informe de la Comissid Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que I'import de les modificacions proposades,
E’llIﬁRqa o conjuntament, sigui superior al 710% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior a 6.000.000'-
d.3) els altres que determinin les lleis.

e) Aprovacio de I'expedient d'execucio de I'obra per I'6rgan de contractacio, aixi com del pressupost addicional liquid.

f) Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussio sobre el termini d'execucié del
contracte sera condicidé necessaria per tal de poder comengar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqiiéncia de la comprovacié del
replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en I'acta que reflecteix aquesta, suspendra la iniciacié de les obres i
elaborara una estimacié raonada de I'import de les modificacions esmentades, que sotmetra a I'drgan de contractacio en
el termini de quinze dies a comptar des del dia segient al de la signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar la
modificacié del projecte, es tramitara d'acord a les previsions de |'apartat primer, i s'acordara la suspensio temporal, total
o parcial de I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte.

4. Les previsions dels apartats anteriors, aixi com el canvi de I'origen o procedéncia dels materials naturals previstos a la
memoria o, si escau, a les Prescripcions Técniques, es tramitaran també com a modificacions contractuals d'acord amb
les previsions de la normativa general en matéria de contractacio.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 36 d'aquest Plec haura de ser modificat en tota la mesura que ho
necessiti la modificacid del projecte, aixi com la introduccié de noves unitats d'obra, o, si escau, la del contracte.

Clausula 65.- Obres accessories a les del projecte principal.

Les obres accessories no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sind simplement convenients, per a I'adequacio
de l'obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacié estimi procedent executar, hauran de ser objecte de
contractaci6 independent de la que regeix aquella.

Capitol 1V. Régim economic del contracte.

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 66.- Pressupost del contracte.

1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se o millorar les seves proposicions

economiques els oferents i vindra expressat a les Clausules Particulars en lletres i nUmeros en la unitat monetaria de
compte EUR.
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En tot cas s'indicara com a partida independent I'import de I'l'mpost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacid, I'oferta dels empresaris s'entendra en tot cas comprensiva de la totalitat
del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de I'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en
particular totes les derivades de I'elaboracié i aplicacié de la planificacié preventiva en cas de concurréncia empresarial,
i els honoraris corresponents.

c¢) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s'hi produeixin en el decurs del
termini d'execucioé del contracte com a consequéncia de la negociacié col-lectiva.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d'indicar-se, com a partida independent, I'import de I'lmpost sobre el Valor
Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida independent, es sumara d'ofici a I'import ofertat el percentatge de I''VA
que correspongui.

4. El calcul del valor estimat, que s'aplicara en els suposits previstos a la normativa general de contractacid, haura de
tenir en compte qualsevol forma d'opcié eventual, I'eventual prorroga del contracte i la totalitat de les modificacions
previstes, amb exclusio de I'import de I'IVA.

5. D'acord amb la normativa general de contractacid, totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports, valors,
pressupost o equivalents s'entendran sempre referides sense IVA, sens perjudici de les excepcions que I'esmentada
normativa estableix.

Clausula 67.- Revisié i adequacio de preus.

1. La revisid de preus en els contractes de la Corporacio tindra lloc d'acord amb els termes establerts a la normativa
general de contractacié llevat que la seva improcedéncia s'hagués previst expressament en les Clausules Particulars o
pactat en el contracte, quan s'hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un any des
de la seva formalitzacio.

Per excepcid, en els contractes de gestié de serveis publics la revisio podra tenir lloc una vegada transcorregut el primer
any d'execuci6 del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20% de la prestacio.

2. Per a l'aplicacié del sistema, els indexs i les férmules de revisié de preus es seguiran les previsions de la normativa
general de contractacio.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el contracte podran incloure
clausules de variacié de preus en funcié del compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com
penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de determinar amb precisid els suposits en qué es
produiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 68.- Transmissio dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran cedir-los conforme a dret.

2. Per a que aquesta cessio tingui plena eficacia enfront la Corporacié sera requisit imprescindible que I'acord de cessié
es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3. Una vegada la Corporacié tingui coneixement de la transmissio d'aquest dret, el manament de pagament haura de ser
expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporacié mentre aquesta
no tingui coneixement fefaent de la cessio.
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5. El que preveuen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la normativa
procedimental que pogués dictar la Corporacié en relacié amb les cessions de crédit.

Clausula 69.- Interes de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini legalment previst, a comptar des de la data de
I'aprovacio de les certificacions d'obres o la dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveis
prestats amb alld disposat en el contracte, i sens perjudici del qué procedeixi sobre la resolucié del contracte per causa
de I'esmentat retard, la Corporacié abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interés de demora i el
rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la normativa vigent per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

D'acord amb la normativa general de contractacio, per a qué s'esdevingui l'inici del comput del termini per a la generacio
d'interessos, el contractista haura d'haver complert I'obligacié de presentar la factura davant el registre de factures
habilitat a I'efecte, en temps i forma, en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de lliurament efectiu
dels béns o la prestacid del servei. Si el contractista incomplis aquest termini la generacio d'interessos no s'iniciara fins
que hagin transcorregut trenta dies a comptar des de la data de presentacié de la factura en el registre corresponent.

2. Sens perjudici del qué estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els acomptes que procedeixin per
I'execucio del contracte sols podran ser objecte d'embargament en els suposits seguents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucié del contracte i de les quotes socials
que se'n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors referides a
I'execucio del contracte.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d'obres i instal-lacions.
Clausula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacié valorada mensual, salvant que les Clausules
Particulars estableixin una altra freqiiencia en I'expedicié en funcié de la natura i caracteristiques de I'obra a executar, la
Direcci6 de I'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio, lliurara una copia de
la certificacio i de la relacié valorada, amb justificant de recepcid, al contractista, el qual haura d'expedir i registrar
d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte d'acomptes, subjectes a
les rectificacions i variacions que es produeixin en I'amidament final i sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio
de les obres que corresponguin.

Clausula 71.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

Les certificacions de revisié de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria, imputant-se a I'anualitat contreta
pel contracte, o com a certificacié anticipada si I'esmentada anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb
la que correspongui a I'obra executada en I'esmentat periode i s'entendran amb base als ultims indexs vigents que
s'hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a que es refereix la certificacié d'obra no ho han estat.

Clausula 72.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com ara aplec de materials i
instal-lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a I'obra, amb l'objectiu d'afavorir el finangament inicial d'aquesta,
sempre i quan s'hagi previst a les Clausules Particulars i prévia constitucid, en tot cas, per part d'aquell, de la garantia
dels esmentats pagaments mitjancant la prestacié d'un aval especific pel seu import.

Clausula 73.- Abonament de partides algades.
Les partides algades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions técniques i a les Clausules

Particulars i, en defecte de previsioé en aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides algcades
a justificar i de les partides algades d'abonament integre.
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Seccié 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes.

Clausula 74.- Regim economic i forma de pagament en els contractes de serveis.

1. El régim econdmic sera el que resulti de la documentacié contractual.

2. L'abonament del preu s'efectuara en les condicions que s'indiquin a les Clausules Particulars, i el pagament de
quantitats exigira la prévia realitzacid, total o parcial, pel contractista de les prestacions que constitueixin l'objecte del
contracte.

3. En els contractes de tracte successiu I'abonament s'efectuara sobre les certificacions o documents acreditatius de la
prestacidé que s'hagin expedit prenent com a base les valoracions realitzades pel Servei promotor en els periodes que
fixin les Clausules Particulars dins els marges establerts per la normativa general de contractacio.

Clausula 75.- Especialitats del preu en el contracte de subministraments.

1. El contractista tindra dret a I'abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts per
la Corporacié d'acord amb les condicions estipulades al contracte.

2. Quan raons técniques o economiques motivades a I'expedient ho aconsellin, la Corporacié podra establir a les
Clausules Particulars que el pagament del preu total dels béns a subministrar consisteixi part en diner i part en el
liurament d'altres béns de la mateixa classe sense que, en cap cas, I'import d'aquests no pugui superar el 50 % del preu
total, d'acord amb les previsions de la normativa general de contractacio.

Capitol V. Resolucié del contracte

Seccié 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clausula 76.- Causes i efectes generals de resolucié del contracte.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacid, i amb els efectes que per a cada suposit s'hi determinen,
sOn causes generals de resolucié del contracte les segients:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat juridica de la societat
contractista, sens perjudici del qué disposa la normativa general de contractacié per als casos de successié del
contractista.

b) La declaracié de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.

¢) El mutu acord entre la Corporacid i el contractista.

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I'incompliment del termini de quinze dies habils
per iniciar I'execucié a comptar des de la formalitzacio en els expedients de tramitacié urgent.

e) La manca de pagament per part de la Corporacié en el termini de sis mesos o bé l'inferior que la Generalitat de
Catalunya determini si escau en aplicacié de I'establert a la normativa general de contractacié.

f) L'incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals als plecs o al contracte.
g) La impossibilitat d'executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de produccié d'una
lesié greu a l'interés public de continuar-se executant la prestacié en aquells termes, quan no sigui possible modificar el

contracte d'acord amb I'establert a la normativa general de contractacié.

h) Les que s'estableixin expressament al propi plec de clausules generals, a les Clausules Particulars o al contracte, o
altres que estableixi la normativa general.

2. En els contractes de gestié de serveis publics no sén d'aplicacio les causes detallades a les lletres d) i e) de I'anterior
apartat, tot aixd d'acord amb la normativa general de contractacio.

3. L'aplicaci¢ i els efectes de les causes generals de resolucid es regeixen per l'establert a la normativa general de
contractacio.
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Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives a diversos tipus contractuals.

Clausula 77.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte d'obres.

1. Les causes especifiques de resolucio dels contractes d'obres, segons la normativa general de contractacio, sén:

a) La demora en la comprovacié del replanteig.

b) La suspensid de la iniciacié de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la Corporacio.

c¢) El desistiment o la suspensid de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la Corporacio.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades sén els seglients:

a) La resolucio del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacid, mesurament i liquidacié de les obres realitzades
d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la

normativa general.

b) En el supodsit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols tindra dret a una indemnitzacio
equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.

¢) En el suposit de suspensio de la iniciacio de les obres per termini superior a sis mesos per causa imputable a la
Corporacio, el contractista tindra dret a percebre, per tots els conceptes, una indemnitzaci6 del 3% del preu
d'adjudicacio.

d) En el suposit de desistiment o suspensié de I'execucié de les obres iniciades per termini superior a vuit mesos per
part de la Corporacid, el contractista tindra dret al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de
benefici industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades en el
contracte primitiu i les seves modificacions i les que s'haguessin executat fins a la data de notificacié de la suspensio.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia Corporacié, amb caracter d'urgéncia,
per motius de seguretat o per tal d'evitar la ruina d'alld que s'hagués construit, I'organ de contractacio, un cop hagi
notificat al contractista la liquidacié de les executades, podra acordar la seva continuacid, sens perjudici de qué el
contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi organ de contractacid, el qual resoldra el que
procedeixi dins el termini de quinze dies.

Clausula 78.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de serveis.

1. Les causes especifiques de resolucio dels contractes de serveis, segons la normativa general de contractacio, son:

a) La suspensio, per causa imputable a la Corporacid, de la iniciacio del contracte per un termini superior a sis mesos a
comptar des de la data que s'hi assenyala per al seu comengament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini

menor.

b) El desistiment o la suspensid, acordat per la Corporacio, del contracte per termini superior a un any, llevat que les
Clausules Particulars fixin un termini menor.

¢) La resolucio dels contractes complementaris, determinada per la del seu respectiu contracte principal.
2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son els seglients:

a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, projectes, treballs o serveis que hagi
realitzat efectivament d'acord amb el contracte i hagin estat rebuts per la Corporacio.

b) En el supdsit de suspensié de la iniciacid del contracte per termini superior a sis mesos per causa imputable a la
Corporacid, el contractista sols té dret a una indemnitzacio del 5% del seu preu.

¢) En el suposit de desistiment o suspensio de I'execucio del contracte per termini superior a un any per part de la
Corporacid, el contractista tindra dret al 10% del preu dels estudis, informes, projectes o treballs pendents de realitzar,
en concepte de benefici deixat d'obtenir.
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Clausula 79.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de subministrament.

1. Les causes especifiques de resoluci6 del contracte de subministrament, segons la normativa general de contractacio,
son:

a) La suspensio, per causa imputable a la Corporacio, de la iniciacié del contracte per un termini superior a sis mesos a
comptar des de la data que s'hi assenyala per al seu comengament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini
menor.

b) El desistiment o la suspensio, acordat per la Corporacio, del contracte per termini superior a un any, llevat que les
Clausules Particulars fixin un termini menor.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades sén els seglents:

a) En tot cas, la reciproca devolucié dels béns i de I'import dels pagaments realitzats, i, quan aix6 no fos possible o
convenient per a la Corporacio, aquesta haura d'abonar el preu dels lliurats efectivament i rebuts de conformitat.

b) En el supdsit de suspensié de la iniciacid del contracte per termini superior a sis mesos per causa imputable a la
Corporacio, el contractista sols tindra dret a una indemnitzacio del 3% del seu preu.

¢) En el suposit de desistiment o suspensio de I'execucié del contracte per termini superior a un any per part de la
Corporacid, el contractista tindra dret al 6% del preu dels lliuraments deixats de realitzar, en concepte de benefici
industrial.

Clausula 80.- Causes i efectes especifics de resolucié dels contractes de gestié de serveis publics.

1. Les causes especifiques de resolucié del contracte de gestié de serveis publics, segons la normativa general de
contractacio, son:

a) La demora superior a sis mesos per part de la Corporacio en el lliurament al contractista de la contraprestacié o dels
medis auxiliars a qué s'hagués obligat segons el contracte.

b) El rescat del servei per la Corporacio.
c¢) La supressio del servei per raons d'interés public.

d) La impossibilitat de I'explotacid del servei com a conseqiiéncia dels acords adoptats per la Corporacié amb
posterioritat al contracte.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades sén els seglients:

a) La Corporacié abonara, en tot cas, al contractista el preu de les obres i instal-lacions executades per aquest que
hagin de passar a propietat d'aquella, tenint en compte el seu estat i el temps que resti per a la reversio.

b) L'incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produira els efectes establerts a les disposicions
especifiques del servei.

¢) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de la Corporacid, el contractista tindra dret a I'abonament de
l'interés de demora previst a la Llei per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions
comercials de les quantitats degudes o valors econdmics convinguts, a comptar des del venciment del termini previst
per al seu lliurament, aixi com dels danys i perjudicis soferts.

d) En els suposits de rescat, supressid o impossibilitat de I'explotacié del servei, la Corporacié indemnitzara el
contractista pels danys i perjudicis que se li causin, inclosos els guanys futurs que deixi de percebre. Per al calcul
d'aquesta indemnitzacié es prendra com a base els resultats de I'explotacié a I'dltim quinquenni i la perdua del valor de
les obres i instal-lacions que no hagin de revertir a la Corporacid, tenint en compte el seu grau d'amortitzacio.

Clausula 81.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de concessié d'obra publica

1. Les causes especifiques de resolucié del contracte de gestié de serveis publics, segons la normativa general de
contractacio, son:
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a) L'execucioé hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment d'execucié hipotecaria per falta
d'interessats autoritzats a I'efecte en els casos en que aixi procedis, d'acord amb l'establert en la llei.

b) El segrest de la concessio per un termini superior a l'establert com a maxim sense que el contractista hagi garantit
I'assumpcié completa de les seves obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part de I'drgan de contractacid en el lliurament al concessionari de la
contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment.

d) El rescat de I'explotacio de I'obra publica per I'drgan de contractacio.
e) La supressio de I'explotacié de I'obra publica per raons d'interés public.

f) La impossibilitat de I'explotacié de l'obra publica com a conseqléncia d'acords adoptats per la Corporacié6 amb
posterioritat al contracte.

g) L'abandonament, la renudncia unilateral, aixi com lincompliment pel concessionari de les seves obligacions
essencials.

2. Els efectes de la resolucid per les causes especifiques assenyalades so6n, d'acord amb la normativa general de
contractacio, els seguents:

a) La resoluci6 del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la Corporacié al concessionari de I'import
de les inversions realitzades per ra¢ de I'expropiacié de terrenys, execucio d'obres en construccio i adquisicio de béns
que siguin necessaris per a l'explotacié de I'obra objecte de la concessio.

b) En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'6rgan de contractacié en el lliurament al concessionari de
la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment, el concessionari podra optar
per la resolucié del contracte o per exigir I'abonament de l'interés legal de les quantitats degudes o els valors economics
convinguts.

c¢) En els suposits de rescat, supressio i impossibilitat de I'explotacio de I'obra publica per causa d'acords administratius
posteriors, la Corporacié rescabalara el concessionari pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es
determinara tenint en compte els guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats
d'explotacié en I'Ultim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua del valor de les obres i instal-lacions que no hagin
pogut ser lliurades a la Corporacio tenint en compte llur grau d'amortitzacio.

d) En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la fianga i haura de rescabalar a la
Corporacio els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixi de l'import de la garantia incautada.

e) L'dérgan de contractacié podra acordar també, com a conseqiiéncia de la resolucié de la concessio, la resolucio dels
contractes atorgats pel concessionari per a l'aprofitament de les zones complementaries i la resolucié dels contractes
d'explotacié comercial. A tal efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau, correspongui, la qual anira a carrec del
concessionari quan la resolucié de la concessié hagi estat per causa imputable a aquest.

Capitol VI. Conclusié del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidacio.
Secci6 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.
Clausula 82.- Extincio, recepcio, termini de garantia i liquidacié del contracte.

1. Els contractes s'extingeixen per compliment o bé per resolucid, de conformitat amb la normativa general de
contractacio i la resta de la normativa aplicable.

2. La constatacio del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepcioé o conformitat per part de la
Corporacio en els termes establerts a la normativa general de contractacio i la resta de la normativa aplicable.

3. Les Clausules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de recepcié en sentit positiu o
conformitat, llevat dels contractes de gestié de serveis publics i d'aquells altres en quée no sigui necessari, en quin cas
s'haura de justificar a I'expedient. L'exhauriment d'aquest termini extingeix la responsabilitat del contractista, llevat que la
normativa general de contractacio o altres estableixin altres terminis.
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Conclos el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetra un informe i, si I'empresari esta exempt de
responsabilitat, s'iniciara el tramit per al retorn de la garantia.

4. La liquidacio del contracte sera acordada, notificada al contractista i practicada en els termes establerts a la normativa
general de contractacid i la resta de la normativa aplicable.

Clausula 83.- Devolucié o cancel-laci6 de la garantia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, I'drgan de
contractacié adoptara resolucié ordenant la devolucié o cancel-lacié de la garantia i la notificara a I'interessat, tot aixo
dins el termini de dos mesos des de I'acabament del termini de la garantia.

Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d'obres i instal-lacions.
Clausula 84.- Recepcio6 de I'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla general, dins del mes
seglent, a I'acte formal i positiu de recepcid o de la conformitat, del qual s'estendra I'acta corresponent per triplicat i a un
sol efecte, que signaran la Direccié de l'obra, el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportu, i el
responsable del contracte o el facultatiu representant de la Corporacioé. Un exemplar sera retirat per cadascun dels
assistents a l'acte i el corresponent a la Corporacio sera inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié d'assistir a la recepcié de l'obra, el
representant de la Corporacié li remetra un exemplar de l'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri
convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldra I'érgan de contractacio.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a I'acta de recepcio i la Direccié
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si el
contractista no hagués efectuat la reparaci6 a l'acabament d'aquest termini podra concedir-se-li un nou termini
improrrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepcio s'ha de fixar la data per a la realitzacié de I'amidament, acte al qual sera obligatoria 'assisténcia
del contractista.

4. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran rebre les mateixes per la
Corporacio, fent-se constar en l'acta de recepcio aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant
el termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser executades per fases
que puguin ser lliurades a I'Gs public, segons I'establert a les Clausules particulars, en quin cas haura d'expedir-se la
corresponent certificacié a compte.

Clausula 85.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que comengara a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en sentit positiu, la
recepcio de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat, es fixara a les Clausules Particulars de cada
contractacio, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comengara a comptar-se des de la data
de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacié i vigilancia de les obres d'acord amb el que
estableixi la documentacié contractual i a les instruccions que li doni la Direccié de I'obra. Si no atengués aquesta
obligacio i donés lloc a risc o perill per a l'obra, la Corporacié executara directament i a carrec d'aquell els treballs
necessaris per tal d'evitar el dany.

Clausula 86.- Cetrtificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcid I'6rgan de contractacié haura d'aprovar la
certificacio final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacio del contracte.
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Clausula 87.- Liquidacié del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccié de I'obra, d'ofici o a instancia
del contractista, informara sobre I'estat de les obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat alld construit, es
procedira, en el termini d'un mes, a acordar i notificar la liquidacié de les obligacions pendents en els termes establerts a
la normativa general.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim contractual de les entitats publiques empresarials i societats mercantils
locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacié es regiran per llurs respectives
instruccions de contractacio i, en alld no previst en aquelles, per les disposicions d'aquest Plec i en els termes de la
normativa general de contractacio.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogaci6 normativa.

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucié adoptats a I'empara de la
legislacié derogada per la normativa general de contractacio vigent.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a la legislacid, i publicats
en el Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva aprovacié definitiva i la remissié a la present publicacio,
completada amb la de les clausules modificades, si aixi ha estat acordat per la Corporacié”.

Barcelona, 28 de gener de 2014
La Secretaria delegada, José Luis Martinez-Alonso Camps
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